
Kołobrzeg, dnia 28 marca 2014r.

Dotyczy . postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na : „Wykonanie II etapu systemu 
zabezpieczenia pożarowego w internacie Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu""
W odpowiedzi z dnia 24.03.2014 na pytanie Wykonawcy : "Wykonawca zabezpieczy swoje przyłącze energetyczne na potrzeby wykonania prac"
Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:
Wyjaśnienie zapisu:
Wykonawca  we własnym  zakresie zapewni dostawę  energii na potrzeby prowadzonych prac  podpisując   stosowna    umowę 
na    „zasilanie   placu   budowy"   z    wybranym    przez   siebie operatorem(dystrybutorem)

Informuję Zamawiającego iż powyższa odpowiedź stanowi naruszenie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  
Roboty budowlane będą odbywały się w budynku którego właścicielem jest Zamawiający : Zespól Szkół Morskich im. Polskich  
Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu. Wykonawca bez prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane nie ma możliwości 
zawarcia umowy na dostawę energii w wybranej lokalizacji, co więcej na tym etapie postępowania nie może nawet wystąpić do operatora 
(dystrybutora) o  warunki   budowy oraz dostawy energii elektrycznej na plac budowy ponieważ nie jest  właścicielem działki oraz 
obiektu  na  którym ma zostać  dostarczone  przyłącze  energetyczne.  Ponadto  wymóg  jaki  postawił  Zamawiający utrudnia  uczciwą 
konkurencję  i  naraża  potencjalnych  wykonawców  na  nierówne  traktowanie,  przykład:  Jeśli  lokalne  prywatne  przedsiębiorstwo 
energetyczne operator (dystrybutor) złoży ofertę na wykonanie robót budowlanych to może okazać się że tylko taka firma jest w stanie 
zrealizować zamówienie ponieważ posiada koncesję i jest dostawca energii. Firma która nie posiada koncesji na obrót energią elektryczną 
prawnie nie jest w stanie wybudować choćby tymczasowego przyłącza bez uzyskania stosownych zezwoleń. Ponadto w celu wykonania  
przyłącza energetycznego niezbędny jest projekt budowlany na którego uzgodnienie zakłady energetyczne mają czas nawet do 8 miesięcy a 
po tym okresie dopiero może nastąpić budowa przyłącza. Wymóg postawiony przez Zamawiającego w postaci konieczności budowy 
nowego przyłącza energetycznego na czas budowy, a w zasadzie to pracy kilku wiertarek jest stanowczo za wysoki w stosunku do zakresu 
robót budowlanych oraz generuje dodatkowe zupełnie niepotrzebne koszty, które Wykonawca musi doliczyć do ceny za wykonanie robót. 
Moc jaką będą pobierały elektronarzędzia które będą używane podczas remontu to maksymalnie 4-5 kw przy założeniu że będą  
pracowały wszystkie  w  jednym czasie.  Energię  elektryczną  pobieraną w trakcie  remontu  przez Wykonawcą można rozliczyć  na 
podstawie podlicznika zamontowanego w wyznaczonym miejscu. Takie są standardy obowiązujące niemal na wszystkich budowach lub 
ryczałt. Żądamy zmian w zapisie SIWZ dotyczących zapewnienia przyłącza energetycznego na: Wykonawca zainstaluje podlicznik energii 
elektrycznej w celu rozliczenia kosztów energii elektrycznej zużytej w trakcie wykonywania robót budowlanych.

Odpowiedź Zamawiającego :

-  Zamawiający  udostępni  możliwość  podłączenia  się  do  własnej  instalacji  elektrycznej  a 
Wykonawca  zainstaluje  podlicznik  energii  elektrycznej  w  celu  rozliczenia  kosztów  energii 
elektrycznej zużytej w trakcie wykonywania robót budowlanych .


