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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INWESTOR:  Zespół szkół Morskich w Kołobrzegu
OBIEKT: Internat
TEMAT:  WYKONANIE  SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU



1 WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące 
wykonania i odbioru instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SAP) w zakresie związanym z 
wykonaniem systemu sygnalizacji pożaru.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót, których ona dotyczy.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
W zakres podstawowych robót objętych specyfikacją wchodzą:
a) dostawę materiałów instalacyjnych,
b) wykonanie instalacji przewodowych systemu SAP,
c) dostawę i montaż urządzeń systemu SAP,

a) przyłączenie elementów kontrolno - sterujących systemu SAP do innych instalacji i 
urządzeń  bezpieczeństwa,  we  współpracy  z  projektantami  i  wykonawcami  tych 
instalacji,

d) wykonanie konfiguracji programowej centrali CSP,
e) wykonanie wymaganych prób i pomiarów instalacji, wraz z opracowaniem 
odpowiednich protokołów,
f) wykonanie prób współpracy systemu SAP z innymi instalacjami bezpieczeństwa
w budynku,
g) opracowanie dokumentacji powykonawczej instalacji,
h) przeszkolenie wyznaczonych przez Inwestora osób z zakresu obsługi systemu SAP.

2 DOKUMENTACJA
Instalacja  powinna  być  wykonana  zgodnie  z  projektem  technicznym  wykonawczym 
modernizacji instalacji SAP, opracowanym dla Internatu Zespołu Szkół Morskich -Należy 
uwzględnić wszelkie zmiany w instalacji wynikające ze zmian konstrukcyjno -budowlanych, 
przeznaczenia  bądź  wyposażenia  pomieszczeń.  Wprowadzone  odstępstwa  nie  mogą 
powodować pogorszenia się własności użytkowych i trwałości instalacji. Wszelkie zmiany 
powinny być konsultowane z projektantem i akceptowane
przez Inwestora. Po zakończeniu robót należy przygotować dokumentację powykonawczą 
instalacji SAP. Dokumentacja ta powinna uwzględniać wszystkie zmiany wprowadzone w 
instalacji  w  trakcie  realizacji  robót.  Oznaczenie  elementów  systemu  w  dokumentacji 
powinno odpowiadać ich faktycznej numeracji (adresacji) w centrali sygnalizacji pożaru.

3 MATERIAŁY



Źródło  zaopatrzenia  w  materiały  instalacyjne  określa  wykonawca  robót.  Materiały 
stosowane  w  instalacji  powinny  posiadać  wymagane  prawem  atesty  i  świadectwa 
dopuszczenia.  Dostawa,  weryfikacja  zgodności  dostaw i  składowanie materiałów leżą po 
stronie wykonawcy systemu. Należy zadbać, aby materiały i urządzenia były odpowiednio 
zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  uszkodzeniem  i  zachowały  swoją  jakość  i 
właściwości użytkowe do czasu ich zamontowania i  przekazania użytkownikowi.  Istnieje 
możliwość zastosowania materiałów zamiennych, pod warunkiem zapewnienia nie gorszych 
parametrów  technicznych  i  użytkowych  popartych  odpowiednimi  certyfikatami, 
świadectwami  i  kartami  katalogowymi.  Wykonawca  ma  obowiązek  udostępniania  na 
życzenie Inwestora dokumentów określających parametry techniczne, certyfikatów i atestów 
stosowanych materiałów, w dowolnym momencie wykonywania robót.

4 SPRZĘT
Wykonawca zapewnia sprzęt niezbędny do wykonywania robót. Sprzęt wykorzystywany do 
prowadzenia  prac  tj.  elektronarzędzia,  przedłużacze,  drabiny,  przyrządy  pomiarowe 
powinien  być  w  pełni  sprawny,  poddawany  okresowym  badaniom  i  zapewniać 
bezpieczeństwo  osób  znajdujących  się  na  budowie.  W  szczególności  należy  zadbać  o 
zapewnienie odpowiedniej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym oraz podczas 
prowadzenia prac na wysokości. Pracownicy wykonujący roboty muszą być wyposażeni i 
stosować wymagane środki ochrony osobistej.

5 TRANSPORT
Transport materiałów, urządzeń i sprzętu niezbędnego do wykonania zadania leży po stronie 
wykonawcy  robót.  Należy  zapewnić  odpowiednie  środki  transportu  tak,  aby  materiały 
dotarły  na  miejsce  wykonania  robót  nie  powodując  opóźnień  w  wykonywaniu  prac. 
Wykonawca  odpowiada  także  za  odpowiednie  zabezpieczenie  materiałów  podczas 
transportu.

6 WYKONANIE ROBÓT

6.1Wymagania
Wykonawca  robót  powinien  legitymować  się  posiadaniem  uprawnień  do  wykonywania 
instalacji systemu sygnalizacji pożaru danej marki, wydawanego przez producenta. Wszyscy 
pracownicy powinni posiadać ważne badania okresowe, dopuszczające ich do wykonywania 
przewidzianych prac, w tym także prac na wysokości. Pracownicy wykonujący roboty przy 
urządzeniach  elektrycznych pod napięciem lub w jego obecności  musza posiadać  ważne 
świadectwo kwalifikacyjne SEP.

6.2Przygotowanie do rozpoczęcia robót



Przed  przystąpieniem  do  wykonania  robót  należy  uzgodnić  z  Inwestorem  szczegółowy 
harmonogram  prac,  uwzględniający  specyfikę  obiektu.  Wykonawca  oczekuje  ze  strony 
Inwestora udostępnienia placu budowy w zakresie umożliwiającym planowe i prawidłowe 
wykonanie zleconych mu robót.

Wykonawca jest  odpowiedzialny za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową,  dokumentacją 
projektową, szczegółową specyfikacją techniczną oraz poleceniami i ustaleniami bieżącymi 
z Inwestorem. Przed przystąpieniem do wykonania prac należy sprawdzić, czy obszar, w 
którym  będą  prowadzone  jest  odpowiednio  przygotowany.  Należy  wyznaczyć  miejsca 
składowania  materiałów  oraz  sprzętu  a  także  miejsca  dla  tymczasowych  pomieszczeń 
socjalnych dla pracowników wykonujących prace.

6.3Roboty instalacyjne
Prace instalacyjne należy wykonywać zgodnie z:

a) projektem technicznym wykonawczym, zawierającym szczegółowy opis wykonania 
instalacji, rodzaju użytych materiałów, rozmieszczenia i typów urządzeń itp.

b) wytycznymi  producenta  systemu  wydanymi  przez  firmę  Bosch,  zawartymi  w 
dokumentacji techniczno - ruchowej systemu i instrukcjach instalacji urządzeń,

c) wytycznymi  Centrum  Naukowo  -  Badawczego  Ochrony  Przeciwpożarowej  w 
Józefowie,  dotyczącymi  sposobu  wykonywania  instalacji  przewodowych  i 
rozmieszczania urządzeń systemów sygnalizacji pożaru a także współpracy systemu 
sygnalizacji pożaru z innymi instalacjami bezpieczeństwa w budynku,

d) wymaganiami aktualnych norm dotyczących prowadzenia instalacji przewodowych i 
ich koordynacji z innymi instalacjami w budynku,

e) zasadami wiedzy technicznej.
Trasa  instalacji  powinna  przebiegać  bezkolizyjnie  z  innymi  instalacjami  i  urządzeniami, 
powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i prac remontowych. 
Przewody należy układać w przeznaczonych do tego celu rurkach instalacyjnych. Tam gdzie 
to możliwe należy wykorzystać istniejące szachty kablowe oraz koryta kablowe dla instalacji 
niskoprądowych. W przypadku wątpliwości sposób prowadzenia instalacji należy uzgadniać 
z  przedstawicielem Zamawiającego  oraz  przedstawicielem Inwestora.  Przejścia  instalacji 
przez przegrody budowlane o określonej odporności ogniowej należy uszczelnić za pomocą 
mas  uszczelniających,  o  odporności  ogniowej  równej  odporności  przegrody.  Na  całej 
długości tras przewody systemu SAP należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Przewody nie mogą być narażone na naciągnięcie i inne dodatkowe naprężenia.

Montaż  urządzeń  należy  wykonać  w  sposób  trwały  i  estetyczny,  zgodnie  z  projektem 
wykonawczym, z uwzględnieniem specyfiki i aranżacji pomieszczeń.

Należy uwzględnić wszelkie zmiany konstrukcyjno - budowlane, zmiany przeznaczenia bądź 
wyposażenia  pomieszczeń.  Wszelkie  zmiany  powinny  być  konsultowane  na  bieżąco  z 
projektantem i akceptowane przez Inwestora.



6.4  Współpraca z innymi instalacjami bezpieczeństwa

Na etapie realizacji należy uzgodnić sposób połączenia i współpracy systemu SAP z innymi 
instalacjami  bezpieczeństwa  pożarowego,  realizowanymi  bądź  już  funkcjonującymi  w 
budynku.  Centrala  sygnalizacji  pożaru  powinna  pełnić  tu  rolę  nadrzędną,  sterując  i 
monitorując  stan  tych  urządzeń  i  instalacji.  Instalacje  współpracujące  z  systemem 
sygnalizacji  pożaru  należy  przystosować  do  takiej  współpracy  zgodnie  z  wytycznymi 
zawartymi w projekcie wykonawczym instalacji SAP.

Po uruchomieniu nowej części instalacji należy wykonać próby działania systemu SAP we 
współpracy z urządzeniami i instalacjami bezpieczeństwa tj. napędami klap odcinających 
oraz centralą wentylacji.
6.5  Próby pomontażowe
Po zakończeniu prac instalacyjnych należy przeprowadzić próby pomontażowe, obejmujące 
wykonanie pomiarów i badań. Zakres prób należy uzgodnić z Inwestorem. Z wykonanych 
badań  i  prób  należy  sporządzić  odpowiednie  protokoły.  Po  zakończeniu  montażu  i 
wykonaniu  pomiarów elektrycznych  należy przyłączyć  nowe pętle  dozorowe do  centrali 
sygnalizacji pożaru.
W ramach  prac  uruchomieniowych  należy  uaktualnić  konfigurację  programową  centrali 
sygnalizacji  pożaru.  Nowym elementom systemu SAP należy nadać  odpowiednie  nazwy 
jednoznacznie  identyfikujące  ich  lokalizację.  Nazewnictwo  elementów  systemu  należy 
skonsultować z Inwestorem.

Inwestor zobowiązany jest zlecić i dostarczyć wykonawcy scenariusz rozwoju zdarzeń na 
wypadek pożaru wraz z odpowiednimi wytycznymi, co do sposobu działania systemu SAP, 
alarmowania o zagrożeniu i współpracy z innymi instalacjami bezpieczeństwa obiektu.  W 
oparciu  o  scenariusz  należy  przygotować  i  skonfigurować  program  działania  centrali 
sygnalizacji pożaru.
Po zakończeniu konfiguracji centrali sygnalizacji pożaru należy przeprowadzić ostateczne 
próby działania  systemu SAP oraz  wszystkich  urządzeń  i  instalacji  współpracujących  z 
systemem. Z wykonanych prób należy sporządzić odpowiednie protokoły.

7 KONTROLA JAKOŚCI
Wykonawca robót ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakość dostarczonych materiałów, 
jakość i terminowość wykonanych robót, a także za ich zgodność z umową, dokumentacją 
projektową  oraz  szczegółową  specyfikacją  techniczną.  Inwestorowi  przysługuje  prawo 
kontroli postępu robót oraz ich jakości i zgodności z umową.

Inwestor  wyznaczy przedstawiciela  Zamawiającego,  upoważnionego do podejmowania w 
toku budowy decyzji dotyczących bieżących problemów technicznych bądź ekonomicznych 
w ramach realizowanego zadania.  Sposób prowadzenia nadzoru i  osobę pełniącą funkcję 
przedstawiciela Zamawiającego wyznacza Inwestor przed rozpoczęciem prac.



Kontrola jakości robót powinna polegać na:
a) sprawdzeniu jakości wykonania instalacji przewodowych oraz ich zgodności z dokumentacją 

projektową,
b) kontroli estetyki montażu urządzeń,
c) weryfikacji ilości oraz typów urządzeń z dokumentacją projektową,

d) wykonaniu prób i testów działania systemu oraz jego poszczególnych elementów dla 
sprawdzenia spełnienia założeń funkcjonalnych stawianych systemowi.

Jeżeli podczas kontroli i prób zostaną stwierdzone niezgodności należy niezwłocznie zgłosić 
je  wykonawcy  instalacji.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  usunięcia  zauważonych 
niezgodności  w  możliwie  krótkim  terminie,  nie  powodując  opóźnień  w  przekazaniu 
instalacji.

8 OBMIARY ROBÓT
Na życzenie Inwestora należy zaprowadzić książkę obmiarów. Książka obmiarów powinna 
zawierać  okresowe  rozliczenie  ilościowe  wykonanych  robót.  Okresy  te  należy  ustalić  z 
Inwestorem. Potwierdzenie wykonania poszczególnych etapów robót  będzie podstawą do 
rozliczeń.

Jednostką obmiarową dla kabli i tras kablowych jest 1 mb, natomiast dla urządzeń - 1 szt.  
lub 1 kpl.

9 ODBIORY ROBÓT
Odbiorów  robót  dokonuje  komisja  odbiorowa,  której  skład  ustala  Inwestor.  Odbiorom 
częściowym podlegają roboty ulegające zakryciu a ich sprawdzenie byłoby utrudnione lub 
niemożliwe do wykonania po zakończeniu całości robót.

Podstawą do odbioru końcowego robót powinny być następujące dokumenty:
a) protokoły odbiorów częściowych w przypadku etapowania robót,

b) dokumentacja powykonawcza, uwzględniająca wszystkie zmiany wprowadzone w projekcie 
wykonawczym instalacji na etapie wykonywania prac,
c) protokoły uzgodnień technicznych,

d) wymagane  prawem  świadectwa  dopuszczenia  i  certyfikaty  zastosowanych  urządzeń  i 
materiałów,
e) protokoły pomiarów elektrycznych,
f) protokoły z przeprowadzonych prób i testów,
g) protokoły szkolenia personelu w zakresie obsługi systemu.

Podczas odbioru robót komisja odbiorowa dokonuje:
a) sprawdzenia kompletności dostarczonej przez wykonawcę dokumentacji odbiorowej,

b) kontroli realizacji zaleceń przedstawiciela Zamawiającego
c) sprawdzenia czy usterki stwierdzone na etapie wykonywania prac zostały usunięte,

d) oględzin jakości wykonanych robót i estetyki montażu urządzeń,



e) sprawdzenia  działania  systemu  poprzez  pobudzenie  losowo  wybranych  elementów 
detekcyjnych  oraz  kontrolę  zadziałania  wszystkich  systemów  bezpieczeństwa, 
współpracujących z systemem SAP.
W przypadku, gdy wyniki prób, pomiarów i testów nie spełniają wymagań należy dokonać 
niezbędnych  poprawek  i  zmian  a  następnie  powtórzyć  czynności  odbiorowe.  Wszystkie 
zauważone niezgodności oraz zalecenia należy wpisać do protokołu.

10 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą do uruchomienia płatności  są protokoły odbiorów częściowych -  w przypadku 
etapowania prac oraz protokół odbioru końcowego robót - w przypadku zakończenia całości 
prac i usunięcia wszystkich zauważonych nieprawidłowości.

Cena za wykonanie pełnego zakresu prac jest ceną ryczałtową ustaloną na etapie zawierania 
umowy. W przypadku zlecenia przez przedstawiciela Zamawiającego robót dodatkowych 
należy rozliczyć takie roboty na zasadach ustalonych pomiędzy Inwestorem a wykonawcą 
robót.


