
Załącznik do zapytania nr 1
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OBIEKT: Internat Zespołu Szkół Morskich

ADRES:78-100 Kołobrzeg ul. Arciszewskiego 21

RODZAJ ROBÓT:

BUDOWA INSTALACJI
DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO

KOD CPV:

Grupa robót  45300000-0 - roboty w zakresie inst. Budowlanych Klasa robót  
45311000-0 - roboty w zakresie inst. Elektrycznych

Kategoria robót  45312100-8 Instalowanie pożarowych systemów

alarmowych

INWESTOR:    Zespół Szkół Morskich w Kołobrzegu
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.   WYMAGANIA OGÓLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Budowa instalacji Dźwiękowego Systemu Ostrzegania w internacie Zespołu Szkół Morskich 
w Kołobrzegu

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy 
zleceniu i realizacji robót budowlanych wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robót budowlanych objętych ST
Należy wykonać zgodnie z:

- przedmiarem robót

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących
Dokumentacja  projektowa  podstawowa  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkowa,  jeśli 
zostanie sporządzona w trakcie realizacji umowy.

1.5. Wyszczególnienie i opis prac tymczasowych
Przed  przystąpieniem  do  robót  podstawowych  należy  wykonać  następujące  roboty 
tymczasowe :

* zagospodarować miejsce przeznaczone na zaplecze socjalne i magazynowe,

* wykonanie   oznakowania   miejsca   pracy   na   czas  trwania   robót   i jego likwidację po 
zakończeniu robót.

1.6. Informacja o terenie budowy
Projektowane roboty budowlane prowadzone będą w czynnym obiekcie: internatu Zespołu 
Szkół Morskich w Kołobrzegu

 Teren całego kompleksu powyższych obiektów jest terenem zamkniętym zabezpieczonym 
przed wejściem osób postronnych.

1.7. Organizacja robót, przekazanie placu budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy teren 
budowy. Należy umieścić tablice informacyjne i ostrzegawcze o prowadzonych pracach. W 
zależności  od  potrzeb  należy  podjąć  niezbędne  środki  do  ochrony  wykonanych  robót. 
Zamawiający  uzgodni  obszar  przeznaczony  pod  realizację  robót.  Zamawiający  przekaże 
Wykonawcy  teren  realizacji  robót  na  zasadach  i  w  terminie  określonym  w  umowie  o 
wykonanie robót, wskaże dostęp do wody i energii elektrycznej.

1.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz zapewnić 
ochronę własności publicznej i prywatnej. Projektowane do wykonania roboty budowlane nie 
będą kolidować z istniejącymi sieciami
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1.9. Wymagania dotyczące ochrony środowiska
Wykonawca  będzie  unikał  szkodliwych  działań  ze  szczególną  uwagą  w  zakresie 
zanieczyszczenia  powietrza,  wód  gruntowych,  nadmiernego  hałasu  i  innych  szkodliwych 
działań dla środowiska. W przypadku zaistnienia zagrożenia skażenia

terenu  należy  bezwzględnie  powiadomić  terenowy  służby  odpowiedzialne  w 
powyższym zakresie.

1.10. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony PPOŻ
Zobowiązuję  się  Kierownika  Robót  przed  przystąpieniem  do  wykonania  robót 
budowlanych  aby  pracownicy  dopuszczeni  do  robót  budowlanych  winni  zostać 
zapoznani o konieczności stosowania środków ochrony osobistej oraz bezwzględnym 
przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W zakresie warunków PPOŻ. 
Wykonawca będzie utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w pełni sprawne, zgonie 
z przepisami przeciwpożarowymi.

1.11. Warunki dotyczące organizacji ruchu
Wykonawca  nie  jest  zobowiązany  do  opracowania  i  uzgodnienia  z  zarządem  dróg 
projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

1.12. Ogrodzenie placu budowy
Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ład i porządek na terenie realizacji robót. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  właściwego  składowania  materiałów  i  elementów 
DSO.

1.13. Zabezpieczenie chodników i jezdni
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren w obrębie przebywania pracowników 
i mieszkańców internatu.

1.14. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującą  ustawą  „Prawo 
budowlane" z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. nr 89 póz. 414 wraz z późniejszymi zmianami) 
wraz z wydanymi na jej podstawie przepisami szczegółowymi oraz zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej tj. między innymi Normami,

2.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
BUDOWLANYCH

Materiały  stosowane  przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  według  niniejszej 
specyfikacji  winny  być  dopuszczone  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania  w 
budownictwie oraz posiadać wymagane atesty, aprobaty techniczne, pozwolenia i oceny 
(np.  PZH).  Należy  zastosować  niżej  wymienione,  nie  wadliwe  materiały  lub  ich 
odpowiedniki  dopuszczone  do  zabudowy  przez  przedstawiciela  Zamawiającego. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały budowlane, do czasu gdy 
będą  one  potrzebne  do  robót  budowlanych,  były  odpowiednio  zabezpieczone  przed 
zanieczyszczeniem,  zachowały swoją gwarantowaną jakość  i  właściwości  do robót  i 
były dostępne do kontroli  przez przedstawiciela  Zamawiającego.  Miejsca czasowego 
składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscu 
uzgodnionym  z  przedstawicielem  Zamawiającego  lub  poza  terenem  budowy  w 
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miejscach  zorganizowanych  przez  Wykonawcę.  Materiały  nie  odpowiadające 
wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu  budowy  w  terminie 
określonym  przez  przedstawiciela  Zamawiającego,  bądź  złożone  we  wskazanym 
miejscu  przez  przedstawiciela  Zamawiającego.  Każdy rodzaj  robót  budowlanych,  w 
których  znajdują  się  materiały  budowlane  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  przez 
przedstawiciela Zamawiającego Wykonawca wykonuje na własne
ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem oraz poniesieniem kosztów na 
ich demontaż.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia 
stanu  środowiska  naturalnego,  zarówno  w  miejscu  wykonywania  przedmiotowych 
robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych z transportem 
pionowym i  poziomym,  załadunkiem i  wyładunkiem materiałów do zabudowy,  oraz 
używanego na budowie sprzętu.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  budowlanych  oraz  na 
pogorszenie  stanu  środowiska  naturalnego.  Wykonawca  stosować  będzie  tylko  taki 
transport, który nie przekraczał będzie ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i  wyposażenia na i  z terenu budowy. Na środkach transportu 
przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem i układane 
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót budowlanych zgodnie z umową 
dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych przedmiotowych robót budowlanych. 
Prowadzenie prac odbywać się ma zgodnie z aktualnym stanem prawnym i poleceniami 
przedstawiciela Zamawiającego, w taki sposób aby zminimalizować utrudnienia 
związane z prowadzonymi pracami. Polecenia przedstawiciela Zamawiającego będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym pod groźba 
zatrzymania robót budowlanych do odwołania. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. Rozpoczęcie robót budowlanych winno być poprzedzone protokolarnym 
przekazaniem placu budowy. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty 
pracownikami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolonymi w zakresie 
przepisów BHP i PPOŻ.
Wykonawca załączy do oferty dokumenty potwierdzające aktualną przynależność do 
właściwej izby samorządu zawodowego i uprawnienia do wykonywania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lutego 1994 roku - 
Prawo budowlane (t.j. _ Dz. U. 2006 Nr 156, poz. 1118 z póżn. zm.) tj.: dla kierownika 
budowy - uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności 
telekomunikacyjnej oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa.

ZAKRES PRAC
1. Dostawę materiałów instalacyjnych,
1. Sporządzenie programu komputerowego dla szafy DSO. w oparciu o założenia 

projektu technicznego.
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2. Sporządzenie nagrań komunikatów DSO w porozumieniu z osobą odpowiedzialną 
za ochronę ppoż. w budynku.

2. Montaż i okablowanie szafy DSO.
3. Montaż oprzewodowania dla linii głośnikowych.
4. Przedzwonienie linii głośnikowych.
5. Łączenie przewodów w głośnikach i wzmacniaczach
6. Sprawdzenie funkcjonowania podzespołów szafy DSO
7. Montaż głośników

  10.      Wykonanie połączenia z centralą p.poż.
Dopuszcza się prowadzenia przewodów poziomych w kanałach i rurkach instalacyjnych 
PCV pod warunkiem zastosowanie uchwytów niepalnych wraz ze stalowymi kotwami i 
kołkami  zakotwionymi  na  40mm.  Zgodnie  z  zaleceniami  normy  oraz  wytycznymi 
CNBOP  dot.  projektowania  systemów  DSO  w  obiektach  typu  hotele,  dla  każdej 
kondygnacji  należy  wykonać  linie  typu  A/B.  Zgodnie  z  powyższym  do  realizacji 
systemu  DSO  dla  rozpatrywanego  obiektu  przyjęto  konfiguracje  linii  typu  B  z 
przelotowym podłączeniem głośników. Linie głośnikowe w każdej ze stref prowadzone 
są  w  przeciwnych  kierunkach.  Typy  przewodów  zostały  dobrane  tak,  aby  spadki 
napięcia  dla  każdej  linii  nie  były  większe  niż  10%.  Zastosowane  przewody  linii 
głośnikowych to przewody typu HTKSH PH90. Dobór średnic przedstawiony jest w 
dokumentacji projektowej. Minimalny promień gięcia = 10xśrednica przewodu. Montaż 
okablowania  należy  wykonać  zgodnie  z  projektem  i  w  sposób  zalecany  przez 
producenta.  Takie  same  wymagania  stawia  się  pionowemu  systemowi  nośnemu 
okablowania,  dlatego też przyjęto system metalowych drabin spełniający wymagania 
E90  z  osprzętem  mocującym.  Zmiany  długości  okablowania  należy  sprawdzić  i 
uzgodnić  pod  katem  obciążenia  i  występujących  spadków  napięcia  danej  linii. 
Sprawdzenia powinien dokonać projektant. Wszystkie przebicia przez strefy pożarowe 
należy  uszczelnić  masą  uszczelniającą  o  odporności  ogniowej  EI120.  Uszczelnienia 
odpowiednio oznaczyć. Pozostałe przebicia zamurować.

6.    OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
BUDOWLANYCH

Celem  kontroli  jest  stwierdzenie  osiągnięcia  założonej  jakości  wykonywanych 
przedmiotowych robót  budowlanych objętych umową. Materiały budowlane powinny 
posiadać  wymagane  na  mocy  ustawy  „Prawo  Budowlane"  certyfikaty,  deklaracje, 
aprobaty  techniczne  i  atesty.  Zapobieganie  zastosowaniu  wyrobów  budowlanych 
wadliwych, nie dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 
Kontrola  i  badania  w  trakcie  prowadzenia  robót  budowlanych  polegać  będzie  na 
sprawowaniu kontroli zgodności realizacji robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
niniejszą specyfikacją, obowiązującą ustawą „Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994r, 
(Dz.  U.  nr  89  póz.  414  wraz  z  późniejszymi  zmianami  )  wraz  z  wydanymi  na  jej 
podstawie przepisami szczegółowymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej tj, 
między  innymi  Normami.  Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i 
przedstawienie  do  aprobaty  przedstawiciela  Zamawiającego  programu  zapewnienia 
jakości,  w którym przedstawi  on zamierzony sposób wykonania robót  budowlanych, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne. Do celów kontroli jakości uprawniony 
jest  przedstawiciel  Zamawiającego,  który może pobierać próbki  i  prowadzić badania 

5/9



materiałów u źródła ich wytwarzania i będzie mu zapewniona wszelka potrzebna pomoc 
ze strony Wykonawcy i  producenta materiałów.  Przedstawiciel  Zamawiającego może 
pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt.  Jeżeli  wyniki  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to 
przedstawiciela Zamawiającego poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych badań lub dodatkowych badań, albo oprze się
wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót 
budowlanych z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją. W takim przypadku 
całkowite  koszty  powtórnych  badań  i  pobierania  próbek  poniesione  zostaną  przez 
Wykonawcę. Program zapewnienia jakości będzie zawierać : 
-  organizacje  wykonania  robót  budowlanych,  w  tym terminy i  sposób  prowadzenia 
robót budowlanych;
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
- wykaz   osób   odpowiedzialnych   za jakość   i   terminowość wykonania
poszczególnych elementów robot budowlanych;
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 
także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji przedstawicielowi 
Zamawiającego. Wszystkie    koszty   związane    z    organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów i robót budowlanych ponosi Wykonawca.

7    WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
BUDOWLANYCH

Przedmiar robót będzie określał faktyczny zakres robót budowlanych objętych umową 
na podstawie opracowanego przedmiar robót i niniejszej specyfikacji. Jakikolwiek błąd 
lub  przeoczenie  bądź  opuszczenie  w  ilościach  podanych  w  przedmiarze  robót  lub 
niniejszej specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót  budowlanych  objętych  umową.  Z uwagi  na  powyższe  zaleca  się  Wykonawcy 
porównanie powyższych opracowań ze stanem faktycznym do wykonania elementów 
robót budowlanych i wychwycenia ewentualnych rozbieżności.

8.   OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i 
jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór 
robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonywany  w  czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu  prac.  Odbiór  powyższych  robot  dokonuje  przedstawiciel  Zamawiającego. 
Jakość i ilość robot budowlanych ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 
podstawie  dokumentów zawierających  komplet  wyników badań  laboratoryjnych  i  w 
oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  kontrole  w  konfrontacji  z  dokumentacją 
projektową, niniejszą specyfikacją i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiór robót zanikających
Odbiór  robót  zanikających polega na ocenie i  ilości oraz jakości  wykonanych robót 
budowlanych przed ich zakryciem przy udziale inspektora nadzoru.

8.3. Odbiór robót końcowy
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Odbiór  końcowy  robót  budowlanych  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego 
wykonania  robót  budowlanych  w  odniesieniu  do  ich  ilości,  jakości  oraz  wartości. 
Całkowite zakończenie robót budowlanych oraz gotowość do odbioru końcowego robót 
będzie  potwierdzona  na  piśmie  Wykonawcy  do  Zamawiającego  oraz  przedstawiciel 
Zamawiającego.  Termin  odbioru  końcowego  robót  ustalony  zostanie  w  dokumencie 
umowy,  licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez  przedstawiciela  Zamawiającego 
zakończenia robót budowlanych na podstawie przyjętego przedmiotowego zgłoszenia 
od Wykonawcy. Odbioru końcowego robót dokona przedstawiciel Zamawiającego wraz 
komisją powołaną przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty  budowlane  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych 
dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót  budowlanych  z  zamówieniem  na  podstawie  zawartej  urnowy,  dokumentacji 
projektowej  oraz  niniejszej  specyfikacji.  W toku  odbioru  końcowego  robót  komisja 
zapozna się  z  realizacją ustaleń przyjętych w trakcie  odbiorów robót  zanikających i 
ulegających zakryciu jak również robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania 
robót poprawkowych, uzupełniających lub robót wykończeniowych komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego robót.
Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru końcowego robót budowlanych jest 
protokół  odbioru  końcowego  robót  budowlanych  sporządzony  w g  w zoru 
us t a lonego  p rzez  Zamawiającego. Do odbioru końcowego   robot  budowlanych 
Wykonawca  zobowiązany jest przygotować
następujące dokumenty:

a. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

b. recepty i ustalenia technologiczne,
c. wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych,
d. deklaracje   zgodności   lub   certyfikaty   zgodności   wbudowanych materiałów,
e. aprobaty techniczne,
f. inne niezbędne dokumenty konieczne do przekazania obiektu do użytkowania.

W  przypadku,  gdy  wg  komisji  odbiorowej,  roboty  budowlane  pod  względem 
przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą  odpowiednio  przygotowane  komisja 
wyznaczy  Wykonawcy  ponowny  termin  odbioru  końcowego  robót  budowlanych. 
Wszystkie zarządzone przez komisję odbiorową roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą  zestawione  wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania 
przedmiotowych robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja odbiorową 
Zamawiającego.

8.4. Odbiór robót ostateczny czyli pogwarancyjny
Odbiór ostateczny czyli pogwarancyjny robót budowlanych polega ocenie wykonania 
robót  budowlanych  związanych  z  usunięciem  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze 
końcowym robót budowlanych i zaistniałych w okresie umownej udzielonej gwarancji. 
Odbiór  ostateczny  czyli  pogwarancyjny  robót  budowlanych  będzie  dokonany  na 
podstawie wizualnej oceny obiektu i  dokonuje się go wg zasad jak przy końcowym 
odbiorze robót budowlanych.

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności będzie cena określona w umowie na podstawie oferty Wykonawcy, 
która winna uwzględniać wszystkie roboty podstawowe objęte zamówieniem raz roboty 
tymczasowe i  towarzyszące  związane  z  realizacją  zamówienia  nie  wymienionych w 
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niniejszej  specyfikacji,  a  koniecznych  do  wykonania  przy  realizacji  zamówienia. 
Uzgodnione wynagrodzenie zawiera koszty organizacji, utrzymania placu budowy, jego 
zaplecza i dozoru oraz koszty zawarcia
przez  Wykonawcę  odpowiednich  umów  ubezpieczeniowych  w  wybranej  instytucji 
ubezpieczeniowej  z  cesją  na  Zamawiającego  w  zakresie  i  na  warunkach 
zaakceptowanych  przez  Zamawiającego,  któremu  ubezpieczeniu  podlegać  będą  w 
szczególności:

* roboty, obiekty, budowle, urządzenia, mienie ruchome związane z prowadzeniem robót 
budowlanych

* od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzeń losowych,
* odpowiedzialność  cywilna  za  szkody  oraz  następstwa  nieszczęśliwych  wypadków 

dotyczące pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami 
budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
Wartość robót objętych ubezpieczeniem winna uwzględniać:

* roboty - od wartości szacunkowej określonej przez Wykonawcę wraz z materiałami do 
ich wykonania,

* urządzenia  budowy,  a  także  sprzęt  zgromadzony  na  budowie  przez  Wykonawcę 
(niezbędny do realizacji robót) - do wartości niezbędnej do ich zastąpienia.
Należność za wykonane roboty budowlane Zamawiający zapłaci przelewem na konto 
Wykonawcy  w  ciągu  21  dni  od  daty  otrzymania  faktury  wraz  z  dokumentami 
rozliczeniowymi.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa
Projekt 
wykonawczy. 
Przedmiar 
robót.

10.2. Przepisy i Normy
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  7 czerwca 2010 
r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów. (Dz. U. Nr 109, poz. 719) 
PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji pożarowej .Projektowanie, zakładanie, odbiór 
,eksploatacja i
konserwacja instalacji.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r.               Nr 207, poz.  
2016, z późn. zm.).
Ustawa  z  dnia  24  sierpnia  1991  r.  o  ochronie  przeciwpożarowej  
(Dz. U. 2009 r. Nr 178 poz. 1380, z późn. zm.)
Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej opracowane przez 
Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Warszawie.

11    INNE DOKUMENTY
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy 

8/9



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 
r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub  
ochronie  zdrowia  i  życia  oraz  mienia,  a  także  zasad wydawania  dopuszczenia  tych  
wyrobów do użytkowania. (art. 7 ust. 14) 
(Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z późniejszymi zmianami)

uwagi końcowe

Projekt  opracowano  na  podstawie  przykładowych  rozwiązań  systemowych,  
technologicznych i materiałowych. Wykonawca projektu dopuszcza zastosowanie rozwiązań  
równoważnych pod warunkiem spełnienia warunku kompatybilności z istniejącą centralą  
oraz posiadania kompletu wymaganych deklaracji i certyfikatów. oraz zgodności z PN.
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