Zalgcznik do zapytania nr 1
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

OBIEKT: Internat Zespotu Szk6t Morskich

ADRES:78-100 Kotobrzeg ul. Arciszewskiego 21

RODZAJ ROBOT:

BUDOWA INSTALACII
DZWIEKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO

KOD CPV:

Grupa robot  45300000-0 - roboty w zakresie inst. Budowlanych Klasa robot
45311000-0 - roboty w zakresie inst. Elektrycznych

Kategoria robot 45312100-8 Instalowanie pozarowych systemow

alarmowych

INWESTOR: Zespot Szkot Morskich w Kotobrzegu
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. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Budowa instalacji Dzwigkowego Systemu Ostrzegania w internacie Zespotu Szkot Morskich
w Kotobrzegu

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot budowlanych wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot budowlanych objetych ST
Nalezy wykona¢ zgodnie z:
- przedmiarem robot

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych

Dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostanie sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

L.5. Wyszczegolnienie i opis prac tymczasowych

Przed przystapieniem do robdt podstawowych nalezy wykona¢ nastgpujace roboty
tymczasowe :

* zagospodarowac miejsce przeznaczone na zaplecze socjalne i magazynowe,

* wykonanie oznakowania miejsca pracy na czas trwania robdt ijego likwidacje po
zakonczeniu robot.

1.6. Informacja o terenie budowy

Projektowane roboty budowlane prowadzone bgda w czynnym obiekcie: internatu Zespotu
Szkét Morskich w Kotobrzegu

Teren calego kompleksu powyzszych obiektow jest terenem zamknietym zabezpieczonym
przed wejsciem osob postronnych.

1.7. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy teren
budowy. Nalezy umiesci¢ tablice informacyjne 1 ostrzegawcze o prowadzonych pracach. W
zalezno$ci od potrzeb nalezy podja¢ niezbgdne s$rodki do ochrony wykonanych robot.
Zamawiajacy uzgodni obszar przeznaczony pod realizacje robdt. Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy teren realizacji robot na zasadach i w terminie okreslonym w umowie o
wykonanie robot, wskaze dostep do wody i energii elektryczne;.

1.8. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisOw oraz zapewnic
ochron¢ wtasnosci publicznej 1 prywatnej. Projektowane do wykonania roboty budowlane nie
beda kolidowac z istniejacymi sieciami
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1.9. Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska

Wykonawca bedzie unikal szkodliwych dziatan ze szczegdlng uwaga w zakresie
zanieczyszczenia powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i1 innych szkodliwych
dziatan dla §rodowiska. W przypadku zaistnienia zagrozenia skazenia
terenu nalezy bezwzglednie powiadomi¢ terenowy stuzby odpowiedzialne w
powyzszym zakresie.

1.10. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony PPOZ

Zobowiazuje si¢ Kierownika Robdt przed przystgpieniem do wykonania robot
budowlanych aby pracownicy dopuszczeni do robot budowlanych winni zostac
zapoznani o konieczno$ci stosowania srodkéw ochrony osobistej oraz bezwzglednym
przestrzeganiu przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. W zakresie warunkéw PPOZ.
Wykonawca bedzie utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w petni sprawne, zgonie
Z przepisami przeciwpozarowymi.

1.11. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca nie jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z zarzadem drog
projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

1.12.  Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac tad i porzadek na terenie realizacji robot.
Wykonawca zobowigzany jest do wilasciwego sktadowania materiatow 1 elementow
DSO.

1.13. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ teren w obrebie przebywania pracownikow
1 mieszkancdéw internatu.

1.14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujaca ustawa ,,Prawo
budowlane" z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. nr 89 pdz. 414 wraz z pdzniejszymi zmianami)
wraz z wydanymi na jej podstawie przepisami szczegélowymi oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej tj. migdzy innymi Normami,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

Materialy stosowane przy wykonywaniu robot budowlanych wedlug niniejszej
specyfikacji winny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie oraz posiada¢ wymagane atesty, aprobaty techniczne, pozwolenia i oceny
(np. PZH). Nalezy zastosowa¢ nizej wymienione, nie wadliwe materialty lub ich
odpowiedniki dopuszczone do zabudowy przez przedstawiciela Zamawiajacego.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty budowlane, do czasu gdy
beda one potrzebne do robdt budowlanych, byly odpowiednio zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowatly swoja gwarantowang jako$¢ 1 wilasciwosci do robot i
byly dostepne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiajacego. Miejsca czasowego
sktadowania materiatbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscu
uzgodnionym z przedstawicielem Zamawiajacego lub poza terenem budowy w
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miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Materialy nie odpowiadajace
wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z terenu budowy w terminie
okreslonym przez przedstawiciela Zamawiajacego, badz ztozone we wskazanym
miejscu przez przedstawiciela Zamawiajacego. Kazdy rodzaj rob6t budowlanych, w
ktorych znajduja si¢ materialty budowlane nie zbadane 1 nie zaakceptowane przez
przedstawiciela Zamawiajacego Wykonawca wykonuje na wiasne

ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem 1 nie zaplaceniem oraz poniesieniem kosztow na
ich demontaz.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt oraz pogorszenia
stanu $§rodowiska naturalnego, zard6wno w miejscu wykonywania przedmiotowych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych i zwigzanych z transportem
pionowym i poziomym, zaladunkiem i wyladunkiem materiatow do zabudowy, oraz
uzywanego na budowie sprzg¢tu.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz na
pogorszenie stanu $rodowiska naturalnego. Wykonawca stosowac bedzie tylko taki
transport, ktory nie przekraczal bedzie ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialdow 1 wyposazenia na i z terenu budowy. Na $rodkach transportu
przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem 1 uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot budowlanych zgodnie z umowg
dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz za jakos¢
zastosowanych materialow 1 wykonanych przedmiotowych robdt budowlanych.
Prowadzenie prac odbywac si¢ ma zgodnie z aktualnym stanem prawnym i poleceniami
przedstawiciela Zamawiajacego, w taki sposob aby zminimalizowa¢ utrudnienia
zwigzane z prowadzonymi pracami. Polecenia przedstawiciela Zamawiajacego beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozba
zatrzymania rob6t budowlanych do odwotania. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca. Rozpoczecie robot budowlanych winno by¢ poprzedzone protokolarnym
przekazaniem placu budowy. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty
pracownikami posiadajacymi odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolonymi w zakresie
przepiséw BHP i PPOZ.

Wykonawca zataczy do oferty dokumenty potwierdzajgce aktualng przynaleznos¢ do
wlasciwej izby samorzadu zawodowego 1 uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lutego 1994 roku -
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2006 Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.) tj.: dla kierownika
budowy - uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalno$ci
telekomunikacyjnej oraz aktualne zaswiadczenie o przynalezno$ci do Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa.

ZAKRES PRAC
Dostawe materiatow instalacyjnych,
Sporzadzenie programu komputerowego dla szafy DSO. w oparciu o zalozenia
projektu technicznego.
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Sporzadzenie nagran komunikatow DSO w porozumieniu z osobg odpowiedzialna
za ochrone ppoz. w budynku.
Montaz i1 okablowanie szaty DSO.
Montaz oprzewodowania dla linii gto$nikowych.
Przedzwonienie linii gtosnikowych.
Laczenie przewodow w glosnikach 1 wzmacniaczach
Sprawdzenie funkcjonowania podzespotow szafy DSO
Montaz glo$nikow
Wykonanie potaczenia z centralg p.poz.

S NoUnkwWND

[a—

Dopuszcza si¢ prowadzenia przewodow poziomych w kanatach 1 rurkach instalacyjnych
PCV pod warunkiem zastosowanie uchwytéw niepalnych wraz ze stalowymi kotwami 1
kotkami zakotwionymi na 40mm. Zgodnie z zaleceniami normy oraz wytycznymi
CNBOP dot. projektowania systemow DSO w obiektach typu hotele, dla kazdej
kondygnacji nalezy wykona¢ linie typu A/B. Zgodnie z powyzszym do realizacji
systemu DSO dla rozpatrywanego obiektu przyjeto konfiguracje linii typu B z
przelotowym podtaczeniem glosnikow. Linie glo$nikowe w kazdej ze stref prowadzone
sa w przeciwnych kierunkach. Typy przewodéw zostaty dobrane tak, aby spadki
napi¢cia dla kazdej linii nie byly wigksze niz 10%. Zastosowane przewody linii
glo$nikowych to przewody typu HTKSH PH90. Doboér srednic przedstawiony jest w
dokumentacji projektowej. Minimalny promien gi¢cia = 10x$rednica przewodu. Montaz
okablowania nalezy wykona¢ zgodnie z projektem 1 w sposob zalecany przez
producenta. Takie same wymagania stawia si¢ pionowemu systemowi nosnemu
okablowania, dlatego tez przyjeto system metalowych drabin spelniajagcy wymagania
E90 z osprzetem mocujagcym. Zmiany dlugosci okablowania nalezy sprawdzi¢ i
uzgodni¢ pod katem obcigzenia 1 wystepujacych spadkéw napigcia danej linii.
Sprawdzenia powinien dokona¢ projektant. Wszystkie przebicia przez strefy pozarowe
nalezy uszczelni¢ masg uszczelniajaca o odpornosci ogniowej EI120. Uszczelnienia
odpowiednio oznaczy¢. Pozostate przebicia zamurowac.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

BUDOWLANYCH
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zalozonej jakosci wykonywanych
przedmiotowych robot budowlanych objetych umowa. Materiaty budowlane powinny
posiada¢ wymagane na mocy ustawy ,Prawo Budowlane" certyfikaty, deklaracje,
aprobaty techniczne 1 atesty. Zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych
wadliwych, nie dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Kontrola 1 badania w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych polegaé¢ bedzie na
sprawowaniu kontroli zgodnosci realizacji robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
niniejszg specyfikacja, obowigzujaca ustawg ,,Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994,
(Dz. U. nr 89 poz. 414 wraz z pdzniejszymi zmianami ) wraz z wydanymi na jej
podstawie przepisami szczegdétowymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej tj,
mi¢dzy innymi Normami. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i
przedstawienie do aprobaty przedstawiciela Zamawiajacego programu zapewnienia
jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robdt budowlanych,
mozliwos$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne. Do celéw kontroli jako$ci uprawniony
jest przedstawiciel Zamawiajacego, ktory moze pobieraé probki i prowadzi¢ badania
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materialéw u zrédta ich wytwarzania i bedzie mu zapewniona wszelka potrzebna pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materialow. Przedstawiciel Zamawiajacego moze
pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
przedstawiciela Zamawiajacego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych badan lub dodatkowych badan, albo oprze si¢

wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialdow 1 robot
budowlanych z dokumentacjg projektowa i niniejsza specyfikacja. W takim przypadku
catkowite koszty powtdérnych badan i1 pobierania préobek poniesione zostang przez
Wykonawce. Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac :

- organizacje wykonania rob6t budowlanych, w tym terminy i sposob prowadzenia
robot budowlanych;

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i1 przygotowanie praktyczne;

-wykaz os6b odpowiedzialnych zajako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania
poszczegbdlnych elementéw robot budowlanych;

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a
takze wyciaganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji przedstawicielowi
Zamawiajacego. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatoéw i robot budowlanych ponosi Wykonawca.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
BUDOWLANYCH

Przedmiar robot bedzie okreslal faktyczny zakres robot budowlanych objetych umowa
na podstawie opracowanego przedmiar robdt i niniejszej specyfikacji. Jakikolwiek btad
lub przeoczenie badZz opuszczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub
niniejszej specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich
robot budowlanych objetych umowa. Z uwagi na powyzsze zaleca si¢ Wykonawcy
poréwnanie powyzszych opracowan ze stanem faktycznym do wykonania elementow
robot budowlanych i wychwycenia ewentualnych rozbieznosci.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakos$ci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbior
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu prac. Odbior powyzszych robot dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego.
Jako$¢ 1 ilos¢ robot budowlanych ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w
oparciu o przeprowadzone pomiary, kontrole w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, niniejszg specyfikacja i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr robot zanikajacych
Odbidr robot zanikajacych polega na ocenie 1 ilosci oraz jako$ci wykonanych robdt
budowlanych przed ich zakryciem przy udziale inspektora nadzoru.

8.3. Odbiér robét koncowy
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Odbior koncowy robot budowlanych polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robot budowlanych w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci oraz wartosSci.
Calkowite zakonczenie robdt budowlanych oraz gotowos¢ do odbioru koncowego robot
bedzie potwierdzona na pismie Wykonawcy do Zamawiajacego oraz przedstawiciel
Zamawiajacego. Termin odbioru koncowego robot ustalony zostanie w dokumencie
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego
zakonczenia robot budowlanych na podstawie przyjetego przedmiotowego zgloszenia
od Wykonawcy. Odbioru koncowego robdt dokona przedstawiciel Zamawiajacego wraz
komisja powotang przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty budowlane dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikow badan, pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot budowlanych z zamdwieniem na podstawie zawartej urnowy, dokumentacji
projektowej oraz niniejszej specyfikacji. W toku odbioru koncowego robdt komisja
zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu jak réwniez robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
robot poprawkowych, uzupehiajgcych lub robot wykonczeniowych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego robot.

Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru koncowego rob6t budowlanych jest
protokét odbioru koncowego robdt budowlanych sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego robot budowlanych
Wykonawca zobowiazany jest przygotowac

nastepujace dokumenty:

dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,

jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

recepty 1 ustalenia technologiczne,

wyniki badan 1 oznaczen laboratoryjnych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

aprobaty techniczne,
inne niezb¢dne dokumenty konieczne do przekazania obiektu do uzytkowania.

W przypadku, gdy wg komisji odbiorowej, roboty budowlane pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie beda odpowiednio przygotowane komisja
wyznaczy Wykonawcy ponowny termin odbioru koncowego robot budowlanych.
Wszystkie zarzadzone przez komisje odbiorowg roboty poprawkowe lub uzupehiajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajagcego. Termin wykonania
przedmiotowych robot poprawkowych i1 uzupetniajagcych wyznaczy komisja odbiorowg
Zamawiajacego.

8.4. Odbidr robdt ostateczny czyli pogwarancyjny

Odbior ostateczny czyli pogwarancyjny robot budowlanych polega ocenie wykonania
robot budowlanych zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym rob6t budowlanych i zaistniatych w okresie umownej udzielonej gwarancji.
Odbioér ostateczny czyli pogwarancyjny robot budowlanych bedzie dokonany na
podstawie wizualnej oceny obiektu i dokonuje si¢ go wg zasad jak przy koncowym
odbiorze robot budowlanych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa ptatnos$ci bedzie cena okreslona w umowie na podstawie oferty Wykonawcy,
ktora winna uwzglednia¢ wszystkie roboty podstawowe objete zamowieniem raz roboty
tymczasowe 1 towarzyszace zwigzane z realizacja zamoOwienia nie wymienionych w
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niniejszej specyfikacji, a koniecznych do wykonania przy realizacji zamodwienia.
Uzgodnione wynagrodzenie zawiera koszty organizacji, utrzymania placu budowy, jego
zaplecza i dozoru oraz koszty zawarcia

przez Wykonawce odpowiednich umow ubezpieczeniowych w wybranej instytucji
ubezpieczeniowe] z cesja na Zamawiajgcego w zakresie 1 na warunkach
zaakceptowanych przez Zamawiajacego, ktoremu ubezpieczeniu podlega¢ beda w
szczegoOlnosci:

roboty, obiekty, budowle, urzadzenia, mienie ruchome zwigzane z prowadzeniem robot
budowlanych

od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzen losowych,

odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczes$liwych wypadkow
dotyczace pracownikdéw 1 0sob trzecich powstale w zwiazku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Warto$¢ robot objetych ubezpieczeniem winna uwzgledniac:

roboty - od warto$ci szacunkowej okreslonej przez Wykonawce wraz z materiatami do
ich wykonania,

urzagdzenia budowy, a takze sprzet zgromadzony na budowie przez Wykonawce
(niezbedny do realizacji robot) - do wartosci niezbednej do ich zastgpienia.

Nalezno$¢ za wykonane roboty budowlane Zamawiajacy zaptaci przelewem na konto
Wykonawcy w ciggu 21 dni od daty otrzymania faktury wraz z dokumentami
rozliczeniowymi.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa
Projekt
wykonawczy.

Przedmiar
robot.

10.2. Przepisy i Normy
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010
1. W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw. (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji pozarowej .Projektowanie, zaktadanie, odbior
,eksploatacja i

konserwacja instalacji.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016, z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U. 2009 r. Nr 178 poz. 1380, z p6zn. zm.)

Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej opracowane przez
Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpozarowe] w Warszawie.

11 INNE DOKUMENTY
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007
r. w sprawie wykazu wyrobow stuzqcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania. (art. 7 ust. 14)

(Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z pozniejszymi zmianami)

uwagi koncowe

Projekt  opracowano na  podstawie  przykladowych  rozwigzan  systemowych,
technologicznych i materiatlowych. Wykonawca projektu dopuszcza zastosowanie rozwigzan
rownowaznych pod warunkiem spelnienia warunku kompatybilnosci 7 istniejgcq centralg
oraz posiadania kompletu wymaganych deklaracji i certyfikatow. oraz zgodnosci z PN.
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